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Stadt Salzgitter
Renaturierung der Fuhse mit Anlage auentypischer Elementen
Genehmigungsplanung
Kostenberechnung
Ingenieurgemeinschaft agwa, 31.7.2024

Menge

1 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten
1.1 Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen

einrichten, vorhalten und räumen 1 psch 70.000,00 € 70.000,00 €
70.000,00 €

2 Baustellenzufahrt
2.1 Freizeitweg als Baustraße mit Stahlplatten im Seitenraum herstellen

und entfernen 436 m 15,00 € 6.540,00 €
2.2 Oberbau nacharbeiten 1.090 m² 1,50 € 1.635,00 €
2.3 Planum herstellen 1.090 m² 1,00 € 1.090,00 €
2.4 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)

herstellen 1.177 m² 2,50 € 2.943,00 €
12.208,00 €

3 Vorbereitende Arbeiten
3.1 Mahd des Baufeldes 70.000 m² 0,13 € 9.100,00 €
3.2 Gehölze und Bewuchs beseitigen inkl. Wurzelstöcke roden bzw.

anfräsen 1 psch 7.000,00 € 7.000,00 €
3.3 vorhandenes Gewässerprofil zur Verfüllung vorbereiten

(Gewässertiefe 1,5 m bis 1,7 m) 631 m 15,00 € 9.465,00 €
3.4 Temporäre Baustraße aus Stahlplatten herstellen 1.000 m 40,00 € 40.000,00 €
3.5 Temporäre Gewässerquerung, Überfahrt mind. 4 m, herstellen und

vorhalten 5 Stk 1.000,00 € 5.000,00 €
3.6 Wasserhaltung, Abfluss sicherstellen 1 psch 3.000,00 € 3.000,00 €
3.7 Stellnetze aufstellen, oberhalb und unterhalb, damit keine Fische in

die Baumaßnahme eindringen können 1 psch 300,00 € 300,00 €
3.8 Fischbestand abfischen 1 psch 650,00 € 650,00 €
3.9 Behelfsmäßige Lagerfläche (Grünland) für Baustelleneinrichtung,

Materiallieferung und Bodenlagerung zur Haufwerksbeprobung)
herstellen 600 m² 10,00 € 6.000,00 €

3.10 Vegetationsfläche neuer Gewässerverlauf, Blänken und Flutmulde
lockern durch Fräsen (- Pos. 13.1) 12.879 m² 0,85 € 10.947,15 €

91.462,15 €

4 Erdarbeiten
4.1 Oberboden (d = 40-70 cm) im Bereich des neuen Gewässerprofils

abtragen, laden, bis 500 m transportieren und zwischenlagern 4.102 m³ 5,00 € 20.512,00 €
4.2 Oberboden (d = 40-50 cm) für Blänken profilgerecht abtragen, laden,

500 m transportieren und zwischenlagern 5.144 m³ 5,20 € 26.751,00 €
4.3 Oberboden (d = 40 cm) zur Herstellung einer Flutmulde profilgerecht

abtragen, laden, 500 m transportieren und zwischenlagern 717 m³ 5,20 € 3.727,00 €
4.4 Oberboden (d = 30 cm) zur Erstellung von Rohbodenflächen, die

gleichzeitig als Berme dienen, flächig abtragen, laden, 500 m
transportieren und zwischenlagern 1.583 m³ 4,80 € 7.600,00 €

4.5 Oberboden im Bereich des Gewässerprofils abtragen, seitlich lagern
und als kleine Verwallung modellieren 69 m³ 5,00 € 344,00 €

4.6 zwischengelagerten Oberboden laden und zur Wiederverwertung
nach BBodschV abfahren 10.016 m³ 5,90 € 59.095,00 €

4.7 Boden für neues Gewässerprofil profilgerecht lösen (ca. 2 m³/lfm),
bis 500 m transportieren und zwischenlagern 1.783 m³ 6,00 € 10.701,00 €

4.8 zwischengelagerten Boden in altes Gewässerprofil teilverfüllen
(4,35 m³/lfm) 2.306 m³ 3,50 € 8.071,00 €

4.9 zwischengelagerten Oberboden in altes Gewässerprofil teilverfüllen
(4,35 m³/lfm) 873 m³ 3,50 € 3.053,99 €

4.10 zwischengelagerten Boden in altes Gewässerprofil teilverfüllen für
Entwässerungsgraben (5 m³/lfm) 350 m³ 3,50 € 1.225,00 €

4.11 zwischengelagerten Oberboden in ehemaligen Freizeitweg einbauen
(598 m * 2,50 m * 0,50 m) 748 m³ 3,00 € 2.242,50 €

4.12 zwischengelagerten Boden aus Verlegung Abwasserzentralsammler
laden, transportieren und für die Herstellung Aussichtshügels
abkippen 3.402 m³ 2,00 € 6.804,00 €

4.13 gelagerten Boden als Aussichtshügel modellieren 3.402 m³ 1,90 € 6.463,80 €
156.590,29 €
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5 Gewässerbau
5.1 Kies liefern und mischen (Mischung aus 25 % Feinkies, 70 %

Mittelkies und 5 % Grobkies) 670 to 27,00 € 18.093,00 €
5.2 Kies laden und 13 Kiesdepots à 10 m Länge und 3 Kiesdepots à 20

m Länge einbauen 422 to 12,00 € 5.069,00 €
5.3 Einbau Kies zur Sohlanhebung in vorh. Gewässer zw. Stat. 79+002

und 79+151 194 to 12,00 € 2.328,00 €
5.4 Einbau Kies zur Sohlanhebung in vorh. Profil ab oberhalb Mündung

Mühlgraben Salder bis unterhalb Mühlgraben Bruchmachtersen 1 psch 600,00 € 600,00 €
5.5 Totholzstämme L = 3 - 5 m (d = 30 - 40 cm) liefern 38 Stk 180,00 € 6.840,00 €
5.6 Totholz (Stämme) als Strömungslenker und diagonale

Grundschwelle einbauen inkl. Pfahlreihe unterhalb 23 Stk 950,00 € 21.850,00 €
5.7 Wurzelstubben liefern 14 Stk 110,00 € 1.540,00 €
5.8 Wurzelstubben einbauen 14 Stk 85,00 € 1.190,00 €
5.9 Findlinge liefern und ins Gewässer einbauen 11 Stk 100,00 € 1.100,00 €

5.10 Steine und Kies liefern und als Wasserzugang in die Böschung des
Gewässerprofils einbauen 20 to 55,00 € 1.100,00 €

5.11 Wasserbausteine liefern und als Böschungsicherung und
Sohlsicherung im Übergangsbereich neues/altes Gewässerprofil
einbauen (Stat. 79+000) 58 to 50,00 € 2.905,00 €

62.615,00 €

6 Sandfang Entwässerungsgraben (B = 3 m ; L = 20 m)
6.1 Oberboden abtragen, laden, 500 m transportieren und

zwischenlagern 27 m³ 5,00 € 135,00 €
6.2 Boden abtragen, laden, 500 m tranportieren und zwischenlagern 27 m³ 6,00 € 162,00 €
6.3 Profilierung Grabensohle für gleichmäßiges Sohlgefälle 1 psch 50,00 € 50,00 €

347,00 €
7 Unterhaltungsstreifen herstellen (B = 5 m ; 948 m)

7.1 Kleegrasansaat 4.628 m² 2,45 € 11.339,00 €
7.2 Wasserbausteine als Unterbau in Flutmulden 125 to 50,00 € 6.270,00 €
7.3 Wegeschranke 450 cm lang, inkl. Pfosten und Beschlagset liefern

und setzen 2 Stk 1.730,00 € 3.460,00 €
21.069,00 €

8 vorh. Freizeitweg zurückbauen und Baustraße ASG als Freizeitweg umbauen
8.1 Vorhandenen Schotter aus Weg auskoffern, laden und abfahren bis

ca. 10 km (d = 0,5 m, L = 745 m, B = 2 m) 782 m³ 8,90 € 6.962,03 €
8.2 Entsorgung Pos. 8.1  aufgrund >BM-F3, gefährlicher Abfall

(Deponiekosten) 1.721 to 45,00 € 77.442,75 €
8.3 Baustraße ASG: oberste Tragschicht abtragen und aufnehmen 604 m³ 3,00 € 1.811,95 €
8.4 Entsorgung Pos. 8.3 (Mineralgemisch) 1.329 to 17,90 € 23.784,81 €
8.5 Planum herstellen neuer Weg (L = 848 m) 3.522 m² 1,00 € 3.522,40 €
8.6 Mineralgemisch 0/22 mm liefern und als Tragschicht (d = 21 cm)

herstellen 1.612 to 24,00 € 38.680,27 €
8.7 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)

herstellen 3.268 m² 2,50 € 8.170,00 €
8.8 Seitenstreifen (1 m) beidseitig herstellen unter Verwendung des

gelagerten Oberbodens zum Angleichen an den Weg 1.696 m 1,20 € 2.035,20 €
162.409,40 €
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9 Freizeitweg herstellen (Stichweg Wiesenweg L = 103 m)
9.1 Grünland schlegeln und fräsen 360 m² 0,20 € 72,00 €
9.2 Bewuchs < d= 10 cm entfernen 104 m² 3,00 € 310,50 €
9.3 Oberboden abtragen und seitlich lagern für Pos. 9.8, Pos. 10.8 und

Pos. 11.10 53 m³ 3,00 € 159,03 €
9.4 Oberboden abtragen, transportieren und zwischenlagern zum

Abfahren 141 m³ 6,00 € 844,29 €
9.5 Sand als Ausgleichsschicht liefern und einbauen 194 m³ 25,00 € 4.843,13 €
9.6 Mineralgemisch 0/22 liefern und als Schottertragschicht (d = 26 cm)

herstellen 171 to 24,00 € 4.099,59 €
9.7 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)

herstellen 265 m² 2,50 € 662,50 €
9.8 Seitenstreifen (1 m) beidseitig herstellen unter Verwendung des

gelagerten Oberboden zum Angleichen an den Weg 206 m 1,20 € 247,20 €
11.238,24 €

10 Grabenverrohrung Stichweg Wiesenweg (Gesamtlänge = 12 m)
10.1 Bodenaushub mit Abfuhr 2 m³ 19,00 € 46,17 €
10.2 Kiessandbettung (liefern und einbauen) 12,0 m 3,00 € 36,00 €
10.3 Verfüllung der Leitungszone inkl. Lieferung 12 m 10,00 € 120,00 €
10.4 Füllsand liefern und einbauen 2 m³ 25,00 € 49,00 €
10.5 Rohrleitung DN 500 liefern und einbauen 10,0 m 400,00 € 4.000,00 €
10.6 Böschungsstücke DN 500 liefern und einbauen 2 Stk 750,00 € 1.500,00 €
10.7 Stahlgeländer liefern und einbauen 17 m 200,00 € 3.400,00 €
10.8 Oberboden andecken 4 m³ 5,00 € 19,05 €
10.9 Böschungen profilieren und mit Grassoden sichern 13 m² 6,00 € 78,00 €
10.10 Grabensohle mit Grassoden ober- und unterhalb der

Grabenverrohrung andecken 2 m² 6,00 € 9,00 €
9.257,22 €

11 Durchlass Mühlgraben Salder (Gesamtlänge = 7 m)
11.1 Bodenaushub mit Abfuhr 31 m³ 19,00 € 585,20 €
11.2 Flüssigboden liefern und einbauen 8 m³ 215,00 € 1.806,00 €
11.3 Verbau bis 2 m 22 m² 19,00 € 425,60 €
11.4 Wasserhaltung 7 m 180,00 € 1.260,00 €
11.5 Rechteckrahmen liefern und einbauen 1 Stk 14.000,00 € 14.000,00 €
11.6 Böschungsstücke liefern und einbauen 2 Stk 2.100,00 € 4.200,00 €
11.7 Füllkies liefern und einbauen 11 m³ 35,00 € 392,00 €
11.8 Stahlgeländer liefern und einbauen 10 m 200,00 € 2.000,00 €
11.9 Natursteine und Kies liefern und in Durchlassprofil einbauen 11 to 95,00 € 997,50 €
11.10 Böschungen profilieren und mit Grassoden sichern 20 m² 6,00 € 120,00 €
11.11 Grabenausmündung unterhalb Durchlass, rechtsseitig, neuprofilieren 1 psch 90,00 € 90,00 €

25.876,30 €

12 Freizeitweg herstellen (Stichweg Öffentlichkeitsbereich Norden L = 42 m)
12.1 Oberboden abtragen und seitlich lagern 23 m³ 3,00 € 67,50 €
12.2 Oberboden abtragen, transportieren und zwischenlagern zum

Abfahren 91 m³ 5,00 € 454,50 €
12.3 Sand als Ausgleichsschicht (d = ca. 67 cm) liefern und einbauen 86 m³ 25,00 € 2.143,16 €
12.4 Mineralgemisch 0/22 liefern und als Schottertragschicht (d = 26 cm)

einbauen 69 to 24,00 € 1.661,50 €
12.5 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)

herstellen 106 m² 2,50 € 265,63 €
12.6 beidseitig Seitenstreifen herstellen unter Verwendung des gelagerten

Oberbodens zum Angleichen an den Weg 84 m 1,20 € 100,80 €
12.7 Oberbau nacharbeiten, zerfahrene Wegefläche (vorh. Zuwegung) 66 m² 0,90 € 59,40 €
12.8 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm) zur

Wiederherstellung des vorh. Freizeitweges (L = 30 m) andecken 66 m² 2,50 € 165,00 €
12.9 Seitenstreifen (1 m) vorh. Freizeitweg beidseitig herstellen unter

Verwendung des gelagerten Oberboden zum Angleichen an den 66 m 1,20 € 79,20 €

4.996,69 €
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13 Landschaftsbau Herstellung
13.1 Abgraben Grassoden, Zwischenlagern und Einbau als

Böschungssicherung Übergang neue Sohle altes Gewässerprofil 120 m² 6,00 € 720,00 €
13.2 Erosionsschutzmatten liefern und einbauen 180 m² 16,00 € 2.880,00 €
13.3 Schotterrasen Flächen Öffentlichkeitsbereich 2.176 m² 17,50 € 38.080,00 €
13.4 Regio-Einsaat Grünland 80.306 m² 1,75 € 140.535,50 €
13.5 Regio-Einsaat Gewässerböschung und Erosionsschutzmatten 1.125 m² 3,00 € 3.375,00 €
13.6 Hecke, 3-reihig (inkl. Schutzmaßnahmen) 312 m 82,50 € 25.740,00 €
13.7 Hecke, 2-reihig (inkl. Schutzmaßnahmen) 109 m 33,20 € 3.618,80 €
13.8 Obstbaumpflanzung (inkl. Schutzmaßnahmen) 42 Stk 210,00 € 8.820,00 €
13.9 Weiden-Setzstange (inkl. Schutzmaßnahmen) 43 Stk 45,00 € 1.935,00 €
13.10 Gehölzinsel 2.683 m² 20,00 € 53.660,00 €
13.11 Erlen als Heister 86 Stk 6,00 € 516,00 €

279.880,30 €

14 Landschaftsbau Pflege
14.1 Regio-Einsaat (Fläche mähen, Mähgut entfernen; 2 Gänge / Jahr) 80.306 m² 0,75 € 60.229,50 €
14.2 Kleegrasansaat (Fläche mähen, Mähgut entfernen; 2 Gänge / Jahr) 4.628 m² 0,75 € 3.471,00 €
14.3 Hecke, 3-reihig (3 Jahre Pflege und Wässern) 312 m 17,50 € 5.460,00 €
14.4 Hecke, 2-reihig (3 Jahre Pflege und Wässern) 109 m 10,75 € 1.171,75 €
14.5 Obstbaumpflanzung (3 Jahre Pflege und Wässern) 42 Stk 115,00 € 4.830,00 €
14.6 Weiden-Setzstange (3 Jahre Pflege und Wässern) 43 Stk 90,00 € 3.870,00 €
14.7 Gehölzinsel (3 Jahre Pflege und Wässern) 2.683 m² 5,00 € 13.415,00 €
14.8 Erlen als Heister (3 Jahre Pflege und Wässern) 86 Stk 4,25 € 365,50 €

92.812,75 €

15 Bereiche für Besucherlenkung (Öffentlichkeitsbereiche)
15.1 Findlinge als Sitzgelegenheit liefern und platzieren 7 Stk 200,00 € 1.400,00 €
15.2 Sitzbank mit Lehne liefern und aufstellen 3 Stk 1.100,00 € 3.300,00 €
15.3 Natursteinpflaster herstellen (Sitzbank) 1 psch 875,00 € 875,00 €
15.4 Abfallbehälter, ca. 34 l, liefern und aufstellen 2 Stk 420,00 € 840,00 €
15.5 Informationstafel A2 4 psch 1.200,00 € 4.800,00 €
15.6 Fahrradständer 5 Stk 200,00 € 1.000,00 €
15.7 Waldsofa 1 Stk 2.500,00 € 2.500,00 €
15.8 Rindenmulch (Waldsofa) 1 psch 100,00 € 100,00 €
15.9 Solarbank (Lieferung und Aufbau durch Stadt Salzgitter) 0,00 €
15.10 Tisch 1 Stk 2.000,00 € 2.000,00 €
15.11 Überdachung aus Stahl 1 psch 4.000,00 € 4.000,00 €

20.815,00 €
16 Sonstiges

16.1 Schild für Ruhezone 1 psch 150,00 € 150,00 €

150,00 €

17 Gutachten
17.1 Haufwerksbeprobung gemäß LAGA PN 98 1 psch 890,00 € 890,00 €

17.2
Materialuntersuchung gemäß EBV vorhandener Freizeitweg
(Mischprobenahme alle 100 m) 1 psch 4.720,00 € 4.720,00 €

5.610,00 €
18 Dokumentation und Vermessung

18.1 Vermessung 1.593 m 6,00 € 9.558,00 €
neuer Gewässerverlauf 1.091 m
alter Verlauf 436 m
Entwässerungsgraben 66 m

18.2 Dokumentation 1.593 m 3,00 € 4.779,00 €

14.337,00 €
1.041.674,33 €

19 Kleinmaßnahmen und Stundenlohnarbeiten
ca. 3% der Summe 1 bis 18 31.250,23 €

1.073.000,00 €
203.870,00 €

1.276.870,00 €

19% Mwst.

Summe Baukosten, brutto
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