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Kostenberechnung
Ingenieurgemeinschaft agwa, 31.7.2024
Pos. Bezeichnung Menge Einheits- Gesamtkosten
preis

1 Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten
1.1 Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherungsmafnahmen

einrichten, vorhalten und raumen 1 psch 70.000,00 € 70.000,00 €
Summe Titel 1 70.000,00 €

2  Baustellenzufahrt
2.1 Freizeitweg als BaustraRe mit Stahlplatten im Seitenraum herstellen

und entfernen 436 m 15,00 € 6.540,00 €
2.2 Oberbau nacharbeiten 1.090 m?2 1,50 € 1.635,00 €
2.3 Planum herstellen 1.090 m?2 1,00 € 1.090,00 €
2.4 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)

herstellen 1.177 m2 2,50 € 2.943.00 €

Summe Titel 2 12.208,00 €
3 Vorbereitende Arbeiten

3.1 Mahd des Baufeldes 70.000 m2 0,13 € 9.100,00 €
3.2 Geholze und Bewuchs beseitigen inkl. Wurzelstdcke roden bzw.

anfrasen 1 psch 7.000,00 € 7.000,00 €
3.3 vorhandenes Gewasserprofil zur Verfillung vorbereiten

(Gewassertiefe 1,5 m bis 1,7 m) 631 m 15,00 € 9.465,00 €
3.4 Temporéare BaustralRe aus Stahlplatten herstellen 1.000 m 40,00 € 40.000,00 €
3.5 Temporare Gewasserquerung, Uberfahrt mind. 4 m, herstellen und

vorhalten 5 Stk 1.000,00 € 5.000,00 €
3.6 Wasserhaltung, Abfluss sicherstellen 1 psch 3.000,00 € 3.000,00 €
3.7 Stellnetze aufstellen, oberhalb und unterhalb, damit keine Fische in

die Baumalinahme eindringen kdnnen 1 psch 300,00 € 300,00 €
3.8 Fischbestand abfischen 1 psch 650,00 € 650,00 €

3.9 BehelfsmaRige Lagerflache (Grunland) fir Baustelleneinrichtung,
Materiallieferung und Bodenlagerung zur Haufwerksbeprobung)

herstellen 600 m?2 10,00 € 6.000,00 €

3.10 Vegetationsflache neuer Gewasserverlauf, Blanken und Flutmulde
lockern durch Frasen (- Pos. 13.1) 12.879 m? 0,85 € 10.947,15 €
Summe Titel 3 91.462,15 €

4  Erdarbeiten
4.1 Oberboden (d = 40-70 cm) im Bereich des neuen Gewasserprofils

abtragen, laden, bis 500 m transportieren und zwischenlagern 4,102 m3 5,00 € 20.512,00 €
4.2 Oberboden (d = 40-50 cm) fur Bléanken profilgerecht abtragen, laden,

500 m transportieren und zwischenlagern 5.144 m3 520 € 26.751,00 €
4.3 Oberboden (d = 40 cm) zur Herstellung einer Flutmulde profilgerecht

abtragen, laden, 500 m transportieren und zwischenlagern 717 m3 520 € 3.727,00 €

4.4 Oberboden (d = 30 cm) zur Erstellung von Rohbodenflachen, die
gleichzeitig als Berme dienen, flachig abtragen, laden, 500 m

transportieren und zwischenlagern 1.583 m3 4,80 € 7.600,00 €
4.5 Oberboden im Bereich des Gewasserprofils abtragen, seitlich lagern

und als kleine Verwallung modellieren 69 m3 5,00 € 344,00 €
4.6 zwischengelagerten Oberboden laden und zur Wiederverwertung

nach BBodschV abfahren 10.016 m3 590 € 59.095,00 €
4.7 Boden fiir neues Gewasserprofil profilgerecht I6sen (ca. 2 m3/Ifm),

bis 500 m transportieren und zwischenlagern 1.783 m3 6,00 € 10.701,00 €
4.8 zwischengelagerten Boden in altes Gewasserprofil teilverfillen

(4,35 m3/Ifm) 2.306 m3 3,50 € 8.071,00 €
4.9 zwischengelagerten Oberboden in altes Gewasserprofil teilverfiillen

(4,35 m3/Ifm) 873 m3 3,50 € 3.053,99 €
4.10 zwischengelagerten Boden in altes Gewasserprofil teilverfiillen fur

Entwasserungsgraben (5 m3/Ifm) 350 m3 3,50 € 1.225,00 €
4.11 zwischengelagerten Oberboden in ehemaligen Freizeitweg einbauen

(598 m * 2,50 m * 0,50 m) 748 m3 3,00 € 2.242,50 €

4.12 zwischengelagerten Boden aus Verlegung Abwasserzentralsammler
laden, transportieren und fir die Herstellung Aussichtshiigels

abkippen 3.402 m3 2,00 € 6.804,00 €
4.13 gelagerten Boden als Aussichtshiigel modellieren 3.402 m3 1,90 € 6.463,80 €
Summe Titel 4 156.590,29 €
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5 Gewaésserbau
5.1 Kies liefern und mischen (Mischung aus 25 % Feinkies, 70 %
Mittelkies und 5 % Grobkies) 670 to 27,00 € 18.093,00 €
5.2 Kies laden und 13 Kiesdepots a 10 m Lange und 3 Kiesdepots a 20
m L&nge einbauen 422 to 12,00 € 5.069,00 €
5.3 Einbau Kies zur Sohlanhebung in vorh. Gewéasser zw. Stat. 79+002
und 79+151 194 to 12,00 € 2.328,00 €
5.4 Einbau Kies zur Sohlanhebung in vorh. Profil ab oberhalb Miindung
Muhlgraben Salder bis unterhalb Miihigraben Bruchmachtersen 1 psch 600,00 € 600,00 €
5.5 Totholzstamme L =3 -5 m (d = 30 - 40 cm) liefern 38 Stk 180,00 € 6.840,00 €
5.6 Totholz (Stamme) als Stromungslenker und diagonale
Grundschwelle einbauen inkl. Pfahlreihe unterhalb 23 Stk 950,00 € 21.850,00 €
5.7 Wourzelstubben liefern 14 Stk 110,00 € 1.540,00 €
5.8  Wurzelstubben einbauen 14 Stk 85,00 € 1.190,00 €
5.9 Findlinge liefern und ins Gewéasser einbauen 11 Stk 100,00 € 1.100,00 €
5.10 steine und Kies liefern und als Wasserzugang in die Béschung des
Gewasserprofils einbauen 20 to 55,00 € 1.100,00 €
5.11 wasserbausteine liefern und als Béschungsicherung und
Sohlsicherung im Ubergangsbereich neues/altes Gewdasserprofil
einbauen (Stat. 79+000) 58 to 50,00 € 2.905,00 €
Summe Titel 5 62.615,00 €
6 Sandfang Entwésserungsgraben (B =3 m ;L =20m)
6.1 Oberboden abtragen, laden, 500 m transportieren und
zwischenlagern 27 m3 5,00 € 135,00 €
6.2 Boden abtragen, laden, 500 m tranportieren und zwischenlagern 27 m?d 6,00 € 162,00 €
6.3 Profilierung Grabensohle fir gleichmaRiges Sohlgefélle 1 psch 50,00 € 50,00 €
Summe Titel 6 347,00 €
7  Unterhaltungsstreifen herstellen (B =5 m ; 948 m)
7.1 Kleegrasansaat 4.628 m2 2,45 € 11.339,00 €
7.2 Wasserbausteine als Unterbau in Flutmulden 125 to 50,00 € 6.270,00 €
7.3 Wegeschranke 450 cm lang, inkl. Pfosten und Beschlagset liefern
und setzen 2 Stk 1.730,00 € 3.460,00 €
Summe Titel 7 21.069,00 €
8 vorh. Freizeitweg zuriickbauen und BaustraRe ASG als Freizeitweg umbauen
8.1 Vorhandenen Schotter aus Weg auskoffern, laden und abfahren bis
ca.10km(d=05m,L=745m,B=2m) 782 m3 8,90 € 6.962,03 €
8.2 Entsorgung Pos. 8.1 aufgrund >BM-F3, gefahrlicher Abfall
(Deponiekosten) 1.721 to 45,00 € 77.442,75 €
8.3 BaustralRe ASG: oberste Tragschicht abtragen und aufnehmen 604 m3 3,00 € 1.811,95€
8.4 Entsorgung Pos. 8.3 (Mineralgemisch) 1.329 to 17,90 € 23.784,81 €
8.5 Planum herstellen neuer Weg (L = 848 m) 3.522 m? 1,00 € 3.522,40 €
8.6 Mineralgemisch 0/22 mm liefern und als Tragschicht (d = 21 cm)
herstellen 1.612 to 24,00 € 38.680,27 €
8.7 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)
herstellen 3.268 m? 2,50 € 8.170,00 €
8.8 Seitenstreifen (1 m) beidseitig herstellen unter Verwendung des
gelagerten Oberbodens zum Angleichen an den Weg 1.696 m 1,20 € 2.03520 €
Summe Titel 8 162.409,40 €
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9 Freizeitweg herstellen (Stichweg Wiesenweg L = 103 m)
9.1 Grinland schlegeln und frasen 360 m? 0,20 € 72,00 €
9.2 Bewuchs < d= 10 cm entfernen 104 m?2 3,00 € 310,50 €
9.3 Oberboden abtragen und seitlich lagern fur Pos. 9.8, Pos. 10.8 und
Pos. 11.10 53 m3 3,00 € 159,03 €
9.4 Oberboden abtragen, transportieren und zwischenlagern zum
Abfahren 141 m3 6,00 € 844,29 €
9.5 Sand als Ausgleichsschicht liefern und einbauen 194 m3 25,00 € 4.843,13 €
9.6 Mineralgemisch 0/22 liefern und als Schottertragschicht (d = 26 cm)
herstellen 171 to 24,00 € 4.099,59 €
9.7 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)
herstellen 265 m2 2,50 € 662,50 €
9.8 Seitenstreifen (1 m) beidseitig herstellen unter Verwendung des
gelagerten Oberboden zum Angleichen an den Weg 206 m 1,20 € 24720 €
Summe Titel 9 11.238,24 €
10 Grabenverrohrung Stichweg Wiesenweg (Gesamtlange = 12 m)
10.1 Bodenaushub mit Abfuhr 2m3 19,00 € 46,17 €
10.2 Kiessandbettung (liefern und einbauen) 12,0 m 3,00 € 36,00 €
10.3 Verfullung der Leitungszone inkl. Lieferung 12 m 10,00 € 120,00 €
10.4 Fullsand liefern und einbauen 2m3 25,00 € 49,00 €
10.5 Rohrleitung DN 500 liefern und einbauen 10,0 m 400,00 € 4.000,00 €
10.6 Boschungsstiicke DN 500 liefern und einbauen 2 Stk 750,00 € 1.500,00 €
10.7 Stahlgelander liefern und einbauen 17 m 200,00 € 3.400,00 €
10.8 Oberboden andecken 4 m3 5,00 € 19,05 €
10.9 Boschungen profilieren und mit Grassoden sichern 13 m2 6,00 € 78,00 €
10.10 Grabensohle mit Grassoden ober- und unterhalb der
Grabenverrohrung andecken 2 m? 6,00 € 9.00 €
Summe Titel 10 9.257,22 €
11 Durchlass Mihlgraben Salder (Gesamtlange =7 m)
11.1 Bodenaushub mit Abfuhr 31 ms 19,00 € 585,20 €
11.2 Flussigboden liefern und einbauen 8 m3 215,00 € 1.806,00 €
11.3 Verbau bis 2 m 22 m? 19,00 € 425,60 €
11.4 Wasserhaltung 7m 180,00 € 1.260,00 €
11.5 Rechteckrahmen liefern und einbauen 1 Stk 14.000,00 € 14.000,00 €
11.6 Boschungsstiicke liefern und einbauen 2 Stk 2.100,00 € 4.200,00 €
11.7 Fullkies liefern und einbauen 11 m3 35,00 € 392,00 €
11.8 Stahlgelander liefern und einbauen 10 m 200,00 € 2.000,00 €
11.9 Natursteine und Kies liefern und in Durchlassprofil einbauen 11 to 95,00 € 997,50 €
11.10 Bdschungen profilieren und mit Grassoden sichern 20 m2 6,00 € 120,00 €
11.11 Grabenausmiindung unterhalb Durchlass, rechtsseitig, neuprofilieren 1 psch 90,00 € 90,00 €
Summe Titel 11 25.876,30 €
12 Freizeitweg herstellen (Stichweg Offentlichkeitsbereich Norden L = 42 m)
12.1 Oberboden abtragen und seitlich lagern 23 m3 3,00 € 67,50 €
12.2 Oberboden abtragen, transportieren und zwischenlagern zum
Abfahren 91 m3 5,00 € 454,50 €
12.3 Sand als Ausgleichsschicht (d = ca. 67 cm) liefern und einbauen 86 m3 25,00 € 2.143,16 €
12.4 Mineralgemisch 0/22 liefern und als Schottertragschicht (d = 26 cm)
einbauen 69 to 24,00 € 1.661,50 €
12.5 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm)
herstellen 106 m?2 2,50 € 265,63 €
12.6 beidseitig Seitenstreifen herstellen unter Verwendung des gelagerten
Oberbodens zum Angleichen an den Weg 84 m 1,20 € 100,80 €
12.7 Oberbau nacharbeiten, zerfahrene Wegeflache (vorh. Zuwegung) 66 m2 0,90 € 59,40 €
12.8 Mineralgemisch 0/8 mm liefern und als Deckschicht (d = 4 cm) zur
Wiederherstellung des vorh. Freizeitweges (L = 30 m) andecken 66 m2 250 € 165,00 €
12.9 Seitenstreifen (1 m) vorh. Freizeitweg beidseitig herstellen unter
Verwendung des gelagerten Oberboden zum Angleichen an den 66 m 1,20€ 79,20 €
Summe Titel 12 4.996,69 €
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13 Landschaftsbau Herstellung
13.1 Abgraben Grassoden, Zwischenlagern und Einbau als

Béschungssicherung Ubergang neue Sohle altes Gewasserprofil 120 m? 6,00 € 720,00 €
13.2 Erosionsschutzmatten liefern und einbauen 180 m2 16,00 € 2.880,00 €
13.3 Schotterrasen Flachen Offentlichkeitsbereich 2.176 m2 17,50 € 38.080,00 €
13.4 Regio-Einsaat Grinland 80.306 m?2 1,75 € 140.535,50 €
13.5 Regio-Einsaat Gewasserboschung und Erosionsschutzmatten 1.125 m? 3,00 € 3.375,00 €
13.6 Hecke, 3-reihig (inkl. Schutzmalnahmen) 312 m 82,50 € 25.740,00 €
13.7 Hecke, 2-reihig (inkl. Schutzmanahmen) 109 m 33,20 € 3.618,80 €
13.8 Obstbaumpflanzung (inkl. Schutzmanahmen) 42 Stk 210,00 € 8.820,00 €
13.9 Weiden-Setzstange (inkl. Schutzmanahmen) 43 Stk 45,00 € 1.935,00 €
13.10 Gehodlzinsel 2.683 m2 20,00 € 53.660,00 €
13.11 Erlen als Heister 86 Stk 6,00 € 516,00 €
Summe Titel 13 279.880,30 €
14 Landschaftsbau Pflege
14.1 Regio-Einsaat (Flache mahen, Mahgut entfernen; 2 Gange / Jahr) 80.306 m? 0,75 € 60.229,50 €
14.2 Kleegrasansaat (Flache méhen, Mahgut entfernen; 2 Gange / Jahr) 4.628 m? 0,75 € 3.471,00 €
14.3 Hecke, 3-reihig (3 Jahre Pflege und Wassern) 312 m 17,50 € 5.460,00 €
14.4 Hecke, 2-reihig (3 Jahre Pflege und Wassern) 109 m 10,75 € 1.171,75 €
14.5 Obstbaumpflanzung (3 Jahre Pflege und Wassern) 42 Stk 115,00 € 4.830,00 €
14.6 Weiden-Setzstange (3 Jahre Pflege und Wassern) 43 Stk 90,00 € 3.870,00 €
14.7 Geholzinsel (3 Jahre Pflege und Wassern) 2.683 m2 5,00 € 13.415,00 €
14.8 Erlen als Heister (3 Jahre Pflege und Wéssern) 86 Stk 4,25 € 365,50 €
Summe Titel 14 92.812,75 €
15 Bereiche fur Besucherlenkung (Offentlichkeitsbereiche)
15.1 Findlinge als Sitzgelegenheit liefern und platzieren 7 Stk 200,00 € 1.400,00 €
15.2 Sitzbank mit Lehne liefern und aufstellen 3 Stk 1.100,00 € 3.300,00 €
15.3 Natursteinpflaster herstellen (Sitzbank) 1 psch 875,00 € 875,00 €
15.4 Abfallbehalter, ca. 34 |, liefern und aufstellen 2 Stk 420,00 € 840,00 €
15.5 Informationstafel A2 4 psch 1.200,00 € 4.800,00 €
15.6 Fahrradstander 5 Stk 200,00 € 1.000,00 €
15.7 Waldsofa 1 Stk 2.500,00 € 2.500,00 €
15.8 Rindenmulch (Waldsofa) 1 psch 100,00 € 100,00 €
15.9 Solarbank (Lieferung und Aufbau durch Stadt Salzgitter) 0,00 €
15.10 Tisch 1 Stk 2.000,00 € 2.000,00 €
15.11 Uberdachung aus Stahl 1 psch 4.000,00 € 4.000,00 €
Summe Titel 15 20.815,00 €
16 Sonstiges
16.1 Schild fur Ruhezone 1 psch 150,00 € 150,00 €
Summe Titel 16 150,00 €
17 Gutachten
17.1 Haufwerksbeprobung geméan LAGA PN 98 1 psch 890,00 € 890,00 €
Materialuntersuchung geman EBV vorhandener Freizeitweg
17.2 (Mischprobenahme alle 100 m) 1 psch 4.720,00 € 4.720,00 €
Summe Titel 17 5.610,00 €
18 Dokumentation und Vermessung
18.1 Vermessung 1.593 m 6,00 € 9.558,00 €
neuer Gewasserverlauf 1.091 m
alter Verlauf 436 m
Entwésserungsgraben 66 m
18.2 Dokumentation 1.593 m 3,00 € 4.779,00 €
Summe Titel 18 14.337,00 €
Zwischensumme Titel 1 bis 18 1.041.674,33 €
19 KleinmaRnahmen und Stundenlohnarbeiten
ca. 3% der Summe 1 bis 18 31.250,23 €
Summe Baukosten, netto 1.073.000,00 €
19% Mwst. 203.870,00 €
Summe Baukosten, brutto 1.276.870,00 €

45174 Fuhse Kostenberechnung, Genehmigung



